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WSTEP
1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t podczas przebudowy drogi gminnej.

2

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i

wykonan

3

iu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania, wspdlne dla robdt objetych szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnych asortymentéw rob6t drogowych.

4

Uzyte w

OKreslenia podstawowe
ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno - uzytkowa (droge)
albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wy-
konawcg i Projektantem.

Jezdnia — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa



moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) podbudowa zasadnicza — goéma czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

f) warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

. Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

. Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego Iub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

. Slepy Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

5 Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB.

5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z:



Czgsci opisowej

Czgsci rysunkowej

Przedmiaru robé6t

Projektu Statej Organizacji Ruchu

Projektu wycinki

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

53 Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi wszystkie elementy wykonawczej dokumentacji
projektowej, wymienione w poszczegdlnych STWiORB.

54 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, kt6éry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowsg.

5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnodci  spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
*  mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty za kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
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ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.
5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw i wyposazenia na
i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
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maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedgq obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

MATERIALY

6 Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

7 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatéw do Roboét.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

8 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

9 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

10 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

11 Materialy z rozbiérki
Materiaty z rozbiérki wyszczeg6lnione w ST lub przedmiarze nalezy zagospodarowaé w nastepujacy sposob:

- Wszystkie materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasno$cia Zamawiajacego, w szczegdlnosci
dotyczy to: krawezniki betonowe, kostka brukowa betonowa i kamienna, obrzeza, inne elementy
prefabrykowane, rury betonowe i z tworzyw sztucznych, znaki drogowe ze stupkami, itd.. Wykonawca przed
przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym jakie elementy z rozbidrki sa wlasnoscia Zamawiajacego i
miejsce ich sktadowania. Do obowigzku Wykonawcy jest dostarczenie i ztozenie elementéw z rozbidrek na
plac sktadowy Zamawiajacego.

- Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego uzytku (np. gruz) przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy
robdt i zostang przez niego zagospodarowane.

- Destrukt asfaltowy i inne materialty uzgodnione z Zamawiajagcym przechodza na jego wtasnos¢. Wykonawca
zobowigzany jest odwie$¢ je na baz¢ materialowa Wykonawcy

- Materiaty szczeg6lnie szkodliwe dla S$rodowiska przechodza na wilasno§¢ Wykonawcy robdt zostang
odwiezione przez Wykonawce¢ do koncesjonowanych punktéw utylizacji odpadéw z pisemnym potwierdzeniem



ich utylizacji.

- Grunt nadajacy si¢ do ponownego wbudowania ponownie zostanie wbudowany. Grunt nie nadajacy si¢ do
wbudowania przechodzi na wlasno§¢ Wykonawcy i zostanie przez niego zagospodarowany.

- Materiaty przedstawiajace warto$¢ materialng Wykonawca ma obowigzek wyceni¢ i uwzgledni¢ w swojej
ofercie przetargowej.

- Materiat drzewny (dluzyce, gatezie, karpiny itd.) po wycince drzew, krzewéw i zagajnikow przechodzg na
wilasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej koszt przychodu z pozyskania
drewna uzytkowego i opatowego.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez

Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowe;j, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez

Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

WYKONANIE ROBOT
12 Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1

wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot

oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie

przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli

wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci

za ich doktadnos¢.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu

decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy

badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana

kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawecg, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,



*  bhp,

*  wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

e system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robét,

* wyposazenie w sprze¢t i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badafn laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

e sposdb i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

e sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

14 Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako§¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badaf materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt  z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatléw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

15 Badania i pomiary

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badah (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

17 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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* Norma Polskg lub Europejska
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt.1.i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach musza posiadaé
wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace certyfikaty lub deklaracje, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

18 Dokumenty budowy

18.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
. uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgséciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
. dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosun-
kowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

18.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw .

18.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatlow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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18.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

18.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
19 Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednos-
tkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

20 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czg¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

21 Rodzaje odbiorcow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

22 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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23 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

24 Odbior ostateczny Robét

24.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

24.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

b

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie

wykonania jego zalecen.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Sprawozdanie techniczne.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

11. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

® NNk

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

1. Zakres i lokalizacje wykonywanych roboét.

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego.

3. Uwagi dotyczace warunk6w realizacji robot.

4. Date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

25 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI
26 Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu Slepego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej w punkcie 9 i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

1) Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

2) Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

3) Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy).

4) Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych, objazdéw, przejazdéw itp.), koszty dotyczace oznakowania robét i organizacji ruchu, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

5) Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

27 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

2.Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi
zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

6.Rozporzadzenie MTiGM z 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r).

7. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r)..

8. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysokosciowych w ramach przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi

czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu budowe drogi miejskiej zgodnie z Projektem.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych zatozonych w terenie, dowigzanych do reperéw
panstwowych),

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) wyznaczenie granic pasa drogowego istniejacego,

f) zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) Wykonanie i zatwierdzenie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczng.

h) Zabezpieczenie na terenie budowy punktéw statych osnowy geodezyjnej, ewentualne ich
odtworzenie w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonych robot

i) Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kolidujacych z inwestycja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.3. Osnowa geodezyjna — zbiér punktow, ktére majg potozenie wyznaczone w panstwowym systemie
odniesien przestrzennych, na ktérych wyznaczono wielkosci fizyczne charakterystyczne dla danego jej
rodzaju oraz btad ich wyznaczenia.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:

— paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w poboczach

— gwozdzi z folig lub pretow stalowych — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni
asfaltowej jezdni i chodnikéw

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dtugo$¢ dostosowang
do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktow w
sposOb okreslony w niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub
warunkoéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznych mozna uzywacé palikdw drewnianych lub rurek
albo pretow stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chloro-kauczukowej w
dowolnym kolorze, oprocz biatego.

Przed przystgpieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy opracowaé
dokumentacje odtwarzajaca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej powinno by¢ dokonane przez
uprawnionego geodet¢ w porozumieniu z Powiatowym Os$rodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zosta¢ zastabilizowanie 1 wyrOwnane zgodnie z
zaleceniami opracowanego projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
Pkt. 3. Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 PZJ oraz uzyskac
akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktéw wysokoSciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki
— sprzet GPS

Wszystkie uzywane do robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz
posiada¢ wymagane przepisami szczegOlnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw
powinna zapewnia¢ wykonanie robdt z zatozong w niniejszej SST doktadnoscia.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogdllne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK

wymienionymi w p.10 niniejszej SST. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane geodezyjne
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w p.1.1.
Roboty obejmujg wykonanie:

a)

b)
©)
d)
e

f)

g)
h)

i)
J)
k)

1)

odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych

— punktdéw osi trasy

— punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne

— reper6w roboczych

uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncéw krzywych
przejsciowych 1 tukéw kotowych

wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug
potrzeb

wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i
zalozenie reperdw roboczych przy tych obiektach

wyznaczenie granic pasa drogowego istniejacego i projektowanego w terenie,

stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem

pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw

sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej 1 ustalenie ich wspoétrzednych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich
zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie

aktualizacja zasobu mapowego 1 osnowy panstwowej w zakresie wynikajacym z przepisoOw
Prawa Geodezyjnego oraz szczegélowych ustalen innych SST

wykonanie kopii mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z wersja elektroniczng oraz zatwierdzenie zmian w osrodku.

wykonanie, stabilizacja 1 aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie
osnowy panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane

zawierajace lokalizacje 1 wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie

kwalifikacje 1 uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe]
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtoéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot (w tym panstwowych punktéw osnowy geodezyjnej). Jezeli znaki
pomiarowe, zlokalizowane na przekazanym przez Zamawiajacego Wykonawcy placu budowy
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy - koszt
odtworzenia uszkodzonych panstwowych punktéw osnowy geodezyjnej Wykonawca ponosi
niezaleznie od prowadzonych robdét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow

wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowaé
osnowe¢ pomiarowg. Rozmieszczenie punktdw osnowy oraz punktow wysokosciowych powinno
by¢ takie, aby kazdy punk zlokalizowany w obrebie robot byt namierzalny co najmniej z dwéch
punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zalozong
doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt
osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktérych mowa powyze;j.

Wykonawca zalozy repery robocze poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadno$ci osnowy pomiarowe]
panstwowej II-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowy
panstwowej (poziomej 1 pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy
realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktow
osnowy panstwowej, dom ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje te wykonuje
si¢ wytacznie za pomoca sprzetu GPS.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy rOwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie
realizacji robot i w okresie gwarancji. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania robdt — co miesigc oraz w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ rOwniez uzasadnig obawe
Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito

b) w okresie gwarancji —wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 6 miesigcy
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Jakiekolwiek uzupetnieni punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i1 pionowej) lub
konieczno$¢ czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w
niniejszej SST nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub)
osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét
zastgpi je odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy krzywych powinny by¢ wyznaczane na tyle gesto, aby
odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo§¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rze¢dne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznacza¢ z dokladnoscia do Smm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach na ktérych wystepuja tuki pionowe, odlegtosci pomiedzy punktami krzywej
powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego
punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest Smm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczanie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczanie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob
aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej
umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubos$ci
oraz spadkow zgodnych z Dokumentacja Projektowa

5.6. Przeniesienie punktow poligonowych osnowy geodezyjnej

Przed przystgpieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy opracowaé
dokumentacje odtwarzajaca zniszczone punkty.
Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej powinno by¢ dokonane przez
uprawnionego geodet¢ w porozumieniu z Powiatowym Os$rodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;.
Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zosta¢ zastabilizowane i wyréwnane zgodnie z
zaleceniami opracowanego projektu.
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5.7.Wyznaczenie granicy istniejgcego i projektowanego pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego projektowanego i istniejgcego polega¢ bedzie na
wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowaniu granicy pasa drogowego.

Geodeta winien przeprowadzi¢ odpowiednig procedur¢ celem ustalenia i oznakowania
faktycznych granic prawnych pasa drogowego.

Wykonawca zastabilizuje granice pasa drogowego za pomocg betonowych punktéw
granicznych 1 betonowych $wiadkéw punktow granicznych. Betonowe stupki graniczne nalezy
wkopa¢ w miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na zatamaniach granicy i na
granicy dzialek sgsiadujacych z pasem drogowym). Swiadek punktu granicznego winien by¢
usytuowany w miejscach charakterystycznych pasa drogowego (na zatamaniach trasy jednak nie
rzadziej niz 200 m. Betonowe stupki graniczne i betonowy Sswiadek punktu granicznego zostang
wykonane staraniem Wykonawcy. Powyzsze prefabrykaty musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe geodezyjna.
Nastgpnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 “Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywac¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tresci na mape¢ zasadniczg oraz mape ewidencji gruntow prowadzonych technikami
tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy
automatéw kreslacych (ploteréw).

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z
przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z
podzialem na:

1) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
2) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz form¢ dokumentow
nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentacji.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

- wtoérnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowg trescia,

- kopie wykazow wspolrzednych 1 wysoko$ci punktdw osnowy poziomej,
wysokosciowej oraz wykazy

wspolrzednych punktéw granicznych,

- kopie protok6téw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opisOéw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania rob6t geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadno$ciami podanymi w pkt.5
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Roboty objete SST odbiera Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych
przez wykonawce szkicoOw, dziennikow pomiarowych i protokotow wg ogélnych zasad okreslonych
w pkt. 6.1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest
kilometr(km) wyznaczonej sytuacyjnie 1 wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z
wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu wykonanie i odbiér robot.
Jednostkg obmiarowg przeniesienia punktow osnowy geodezyjnej jest sztuka(szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete SST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych i protokotéw. Czynnosci odbioru moga byc¢
rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami
GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST podlegaja rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg
jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:
— uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
— pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych
— wykonanie niezb¢dnych zgloszen i innych czynno$ci przewidzianych odpowiednimi

przepisami
— sprawdzenie i wytyczenie w oparciu o dane projektowe 1 istniejacy przebieg trasy punktow
glownych trasy tj. poczatkéw 1 koncoéw elementéw geometrycznych — krzywych

przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp przechylowych z ich zastabilizowaniem
sytuacyjnym i wysokosciowym

— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie z
dokumentacja Projektowa oraz ich zageszczenie w sposdb podany w pkt.5, oznaczenie
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pikietazu w sposob trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezaco do
zakonczenia okresu gwarancyjnego, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

— Wwyznaczenie granic pasa drogowego istniejagcego w terenie,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktow i1 reperOw w celu ich odtworzenia

— przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej 1 ustalenie ich wspoétrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i niezbednymi opracowaniami.

— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowe;j)

— wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robdt i gwarancji punktdw osnowy
realizacyjnej

— aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej oraz wszystkie czynnosci wynikajace
z przepisOw Prawa Geodezyjnego, przepisow lokalnych oraz szczegdétowych ustalen SST

— wykonanie wszystkich niezbednych czynnos$ci okreslonych w niniejszej SST na podstawie
szkicOw 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST DM.00.00.00.00.”Wymagania ogélne”

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym naniesienie zmian na kopii
map zasadniczych oraz zatwierdzenie zmian w osrodku

— zakup i transport materiatdw i sprzgtu

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i SST

— koszt wszelkich odszkodowan dla osob 1 instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac
pomiarowych, w tym koszty wej$cia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6zn. Zm.)
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus/ i darniny

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub darniny przy przebudowie drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z mechanicznym
usunigciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub darniny z pasa drogowego objetego opracowaniami
projektowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D 00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robaét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robé6t podano w D 00.00.00

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D 00.00.00
3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D 00.00.00

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Zastosowany sprzet musi gwarantowaé prawidtowe
wykonanie rob6t oraz nie moze powodowac niepotrzebnego uszkodzenia terenu oczyszczanego.

Dopuszcza si¢ rdwniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres robdt lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D 00.00.00

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywa¢ si¢ srodkami transportowymi dostosowanymi do warunkdw terenowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna’/humus bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar
odwieziony. Zagospodarowanie ewentualnego nadmiaru ziemi urodzajnej i/lub darniny nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca przygotuje miejsce do skladowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do
pézniejszego wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie.
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5.2. Usunie¢cie ziemi urodzajnej

Przed przystapieniem do zdjgcia ziemi urodzajnej/ humusu nalezy usungé z powierzchni robdt ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, licie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzen,
oraz rekultywacji terenu. Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu nalezy prowadzi¢
sukcesywnie wedtug postepu dalszych robdt budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni odhumusowanej na
degradacje.

Ziemi¢ urodzajna przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zaladowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach
o wysoko$ci do 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiatéw. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w D 00.00.00
Kontrola jako$ci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D 00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie
pomiaréw geodezyjnych wykonanych przed i po zdjeciu humusu.

8. Odbiér Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w D 00.00.00

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m” zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu uwzglednia:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

—  skoszenie trawy,

—  zdjecie warstwy darniny na faktyczna glebokos¢ zalegania,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

—  przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi
skutkami czynnikdéw atmosferycznych, mechanicznych,

—  skladowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.

— wszelkie koszty zwiagzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca
sktadowania, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,

—  wszelkie koszty zagospodarowania przez Wykonawce nadmiaru ziemi urodzajnej/humusu

—  koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

10. Przepisy zwiagzane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z rozbiérka elementéw drdg i ulic w ramach przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbidrka

elementéw drog i ulic:

— podbudowy z kruszywa

— nawierzchni utwardzonej i zwirowej

— mechaniczne karczowanie pni

— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

— elementéw bezpieczenstwa ruchu — znaki drogowe na stupkach, tablice na konstrukcjach wsporczych,
bariery ochronne stalowe, balustrady stalowe itd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00

2.1. Materiaty z rozbiorek

Elementy oznakowania pionowego pochodzace z rozbiérki podlegaja ocenie Inzyniera, co do ich przydatnosci
do wykorzystania przy wykonywaniu robét. Materialy zakwalifikowane przez Inzyniera jako przydatne nalezy
przetransportowaé 1 ztozy¢ na skladowisku, wskazanym przez Inzyniera, celem przekazania stuzbom
Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rédwniez transport materialéw pelnowarto§ciowych
ustalonych jako przydatnych na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Materiaty z rozbidrek istniejacej nawierzchni drogi gminnej, nadajace si¢ do przetworzenia (np. kruszywo)
na petnowarto$ciowy materiat do budowy drég nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z odwozem na plac
sktadowy, pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera.

O przeznaczeniu materialéw z rozbiérek drog innych zadecyduja administratorzy/zarzadcy tych drég.
Materiaty budowlane pochodzace =z rozbidrek nieposiadajace petnowarto$ciowych wilasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza Plac Budowy na zwatke. Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem
wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opinie odpowiednich miejscowo
wladz samorzadowych i Inzyniera

2.2. Grunt do zasypania dolow

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypéw i powinien spetniaé
wymagania podane w PN-S-02205 dla gruntéw przydatnych bez zastrzezen w wykopach i miejscach zerowych
do gtebokosci przemarzania tj. gruntem niewysadzionym.

Do gruntéw tych zalicza si¢: rumosz niegliniasty, zwir, pospoika, piasek gruby, piasek $redni, piasek
drobny, zuzel nierozpadowy o kapilarnos$ci biernej <1,0m i wskazniku piaskowych >35.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00
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Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
InzZyniera.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
STWIORB. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw i warunkéw
terenowych.

5. Wykonanie Robét
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca sporzadzi projekt rozbidrek, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

5.1. Wykonanie roboét

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw, w
stosunku, do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego
elementu.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza si¢ rgczne prowadzenie robdt rozbidrkowych.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w D-M.00.00.00

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu
prawidtowosci zasypania wykopdw i zageszczenia wg STWiORB D.02.03.01.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty po usunietych obiektach powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m’ (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni, podbudowy

— 1 mrozebranych elementéw jak: krawezniki, obrzeza, przepusty
— 1 m3 rozbidrki elementéw kubaturowych

8. Odbiér Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w D-M.00.00.00

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena wykonania robét rozbiérkowych

Ceny jednostkowe winny obejmowaé pozyskanie, utrzymanie i likwidacje stanowisk, wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbidrki, takie jak: znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony §rodowiska o ile materiaty
nie beda nadawatly si¢ do ponownego.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materiatéw pochodzacych z rozbiérki, ktére
przechodza na wlasno$¢ Wykonawcy.

Cena jednostki obmiarowej rob6t, oprocz kosztéw wymienionych powyzej, obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,,

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

26



45111100-9 D.01.02.04.

— rozebranie elementéw

— ocena materiatéw z rozbidrki do ponownego wbudowania,

— sktadowanie materialéw z rozbiérek przydatnych do ponownego wbudowania,

— odwo6z materialu przydatnego do ponownego wbudowania na plac skladowy wskazany przez
Zamawiajacego,

— zaladunek i wywoéz materiatow nieprzydatnych na zwatke wraz z kosztami sktadowania

— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zaggszczeniem i wyr6wnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czysto$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiérek oraz zageszczenia gruntdéw.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty .

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci,
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii malych i $rednich
przedsigbiorstw, ktdre moga prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bgdacymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektdérymi
odpadami oraz o oplacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow podczas przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1., w szczeg6lnosci podczas
wykonywania robdt ziemnych przy odtwarzaniu rowéw bocznych.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykop6éw w tym profilowanie i odmulenie rowdw i przepustow..

1.4. Okreslenia podstawowe

14t Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkéw transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

142 Gleboko$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

143 Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

144 Wykop $redni - wykop, ktérego gltgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

143 Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6 Wykop liniowy — wykop dla montazu instalacji podziemnych

147 Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do gtebokos$ci przemarzania.

148 Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej wlasciwos$ci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

149 Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wilasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1410 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre§lona wg
wZzoru:

Is = pd / pds.

w ktérym:

Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12

od - gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m’),

pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).
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"1 Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw, okreslona wg
wzoru:
U= d6() / dl()
w ktérym:

U — wskaznik réznoziarnistosci
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp Wyszc;egohye;me Jednostki . . Grupy gruntow _
: wiadciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzla,
- Zwir gliniasta glir}a zwigzla, glina pylasta
- pospotka - rumosz gliniasty zwigzla )
- piasek gruby - zwir gliniasty l:ar(;i:) lzvpliflzzciﬁzj;z’ it pylasty
— piasek $redni — pospoéika gliniasta | _ . i liniast
_ piasek drobn piasek gliniasty
Pla,si y —  pyl, pyl piaszczysty
- zuze — glina piaszczysta, glina,
. g p ysta, g
nierozpadowy glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 130
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Zaktada sig, ze grunty uzyskane podczas wykonywania wykopdw zostang wykorzystane do wbudowania w

nasypy za wyjatkiem gruntow nie nadajacych si¢ tzn. humusu, torféw oraz gruntéw plastycznych.

Wymaga si¢ aby grunty z dokopu spetnialy wymagania jak dla gruntéw niewysadzinowych przydatne bez

zastrzezen o wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 3.

Przed przystapieniem do robét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiazek wykona¢ analiz¢ jakoSci

gruntu w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak

wykaza, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po

uzgodnieniu z Inzynierem. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i powinno

by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione

poza Plac Budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za

zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopé6w nie bgdace nadmiarem objgtosci robot

ziemnych zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem

innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do

dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez

InzZyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
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odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Placu Budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzegt uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarOwno w obrgbie pasa
drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogolne
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inzyniera. W
PZJ Wykonawca uwzgledni szczegdlne warunki wodne 1 geologiczne wystepujace na terenie robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnos$ci okre$lonych w niniejszej
STWiORB. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory
podejmie decyzj¢ dotyczaca kontynuacji robot.

Bezposrednio po wykonaniu wykopéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp. Spos6b zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

5.2. Rowy

Rowy boczne, rowy melioracyjne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB. Szeroko$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga r6zni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych
o wiecej niz * 5 cm. Wykopy musza uwzglednia¢ projektowane elementy ubezpieczenia dna i skarp
Nieréwnosci skarp mierzone fata 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

5.3. Odkiad

Grunty z wykopow, nie nadajgce si¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odkfad. Lokalizacje
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemia urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SST D-00.00.00

6.1. Zalozenia ogolne
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé
kopie ich wynikdw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
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czestotliwos$cia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci robot i wymaganych niniejsza

STWiORB i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotéw odbioréw Robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladnos¢é wykonania robét
Tabela 2. Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cze$¢ budowli Jednostka Doktadno$¢
1 | Podtoze nawierzchni:
N nieréwnosci powierzchni”’ cm +3
N pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
— niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cm +5
- szerokos$¢ goérnej p0w1erzchn1 cm +10
" nieréwnosci powierzchni” cm +3
~  pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
~ niweleta gérnej powierzchni cm +0,-2
~  pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia
— nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +
—  nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm +
4 | Rowy:
—  szerokos¢ cm +5
rz¢dne profilu dna cm +1,-3
5 — odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie cm +5
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm
6 Doktadno$¢ wg STWiIORB dla poszczegdlnych budowli
" Nieréwnosci mierzone tata 3 m

7. Obmiar Rob6ét
Ogo6lne zasady obmiaru Roboét podano w SST D-00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
- 1m’ (metr sze$cienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,
- 1m’ (metr sze$cienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odklad,
8. Odbior Robét
Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:
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- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materialéw wraz z kosztami sktadowania, likwidacja
sktadowiska, doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych
odszkodowan;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie badah gruntéw,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

- transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagana odlegtos$¢ lub transport gruntu na tymczasowe
sktadowisko,

- koszt doprowadzenie gruntu podioza do wymaganych parametréw,

-  zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

—  profilowanie dna wykopu, row6w, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-  koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich rob6t, do czasu
zastabilizowania skarp,

-  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- monitoring wod gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie badan gruntéw,

- wykonanie wykopu,

—  koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametrow,

-  zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

—  profilowanie dna wykopu, row6w, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zageszczenie powierzchni i dna wykopu,

—  koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp,

- ubezpieczenia $cian pionowych wykopdéw liniowych

- wykonanie tymczasowych nasyp6éw dla potrzeb technologicznych budowli zabezpieczajacych

—  zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,

- uformowanie odkladu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  monitoring wod gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy,

- wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i
uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu sktadowania, kosztami utylizacji,
itp.

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

UWAGA:

Ilo$ci roboét ziemnych wykazanych w przedmiarze robét zostaly okreslone na podstawie przekroi

poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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PN-B-04493
PN-B-06714/28
PN-S-02205

PN-EN 933-8:1999
Zat. A (normatywny)

PN-B-10736.

BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszywa — Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania wskaznika piaskowego

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem nasypow podczas przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejsze] STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem
nasypow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Wysokos$¢ nasypu - rdznica rzgdnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6éw, potozone poza pasem rob6t drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Py

pds
gdzie: Is-  wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
Da-  gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m?),
pss- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?)
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdéw, okreslona wg wzoru:

U:%
dy

Iy =

gdzie: U — wskaznik réznoziarnistos$ci
deo - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
djo - S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Materialy do budowy nasypow
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do wykonania nasypdéw uzyty zostanie grunt z wykopéw drogowych oraz
grunt pozyskany z dokopdéw. Sposdb zagospodarowania gruntéw z wykopdéw podano w D.02.01.01.
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw z dokopéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205 jak dla gruntéw niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3.
Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypéw wylacznie z gruntéw i materialdéw przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktére spelniaja szczegblowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sa zaakceptowane przez Inzyniera
(grunty niewysadzinowe o wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 3). Akceptacja nastgpuje na biezagco w
czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan
laboratoryjnych.
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie cze$ci nasypOw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwos$ciach.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasypéw nalezy uzywaé walce gladkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzgtu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielagcego nalezy tak dobraé sprzet, aby nie spowodowaé
uszkodzenia wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wytacznie rgcznie.

Uzywany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Roboét
5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez nadzor robot.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach.

5.1.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Gtgboko$¢ na
jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajacym terenem.

5.6. Wykonanie nasypow

5.6.1. Zageszczenie i no$nosé¢ w podiozu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych zalegajacych w gornej
strefie podtoza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia i
no$nosci, w miejscach gdzie nie projektuje si¢ wzmocnienia podtoza nasypdw, jest mniejsza niz
— 0,97 przy E;>40 MPa dla gruntéw niespoistych oraz E,>30 MPa dla gruntéw spoistych dla nasypéw
— dla nasypéw dla innych drég objetych opracowaniem:
o o catkowitej wysokosci korpusu ziemnego do 1,2m: 1s>0,98 lub E,>45MPa dla gruntéw
niespoistych oraz E;>30MPa dla gruntéw spoistych
o gbérna warstwa nasypu o grubosci 0,3 m: Is>1,0 lub E,>50MPa dla gruntéw niespoistych
oraz E;>40MPa dla gruntéw spoistych
Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.
Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia Ig nie moze by¢ osiagnieta przez bezposrednie zageszczenie podioza,
to Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia metody ulepszenia podloza w zaleznos$ci od
warunkéw gruntowych, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.
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Dla kontroli nosnosci (modut odksztalcenia E, i ew. wskaznik odksztatcenia Ij) podtoza nasypéw nalezy
stosowa¢ metode obcigzen plytowych wg. zatagcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody
zaakceptowane przez Inzyniera.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a koncowe
obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

_34p

4As

w ktérym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap — r6éznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej rznicy naciskdw (mm)
D - $rednica ptyty (mm)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztalcenia Iy réwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E,. Wskaznik odksztalcenia I nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirdéw, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci 1s<1,0
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny, gliny pylaste, gliny
zwiezte, ity) — 2,0
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, posp6tki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) — 3,0

Dopuszcza si¢ wykonywanie badan no$nosci za pomocg plyty dynamicznej zamiennie do badan nosnosci za
pomoca plyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji) przy zatozeniu, ze ilo§¢ badan ptyta
dynamiczng nie moze stanowi¢ wigcej niz 50 % wszystkich wykonanych badan.

5.6.2. Ogolne zasady wykonanie nasypow

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre§lonych w
niniejszej] STWiORB.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ zasad:

* Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w dokumentacji projektowe;.

*  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

» Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni
4% %1% 1 szeroko$ci 1,0m;

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

* Poszerzenia nasyp6w istniejacych powinny by¢ wykonywane warstwowo ze stosowaniem schodkowania

* Nasypy na skarpach powinny by¢ przesypane o ok. 20 cm a nadmiar zdjety po wykonaniu korpusu
ziemnego.

*  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczenia, okreslong na odcinku prébnym Przystapienie do uktadania kolejnej
warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

* Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o

grubosci co najmniej 0,5m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego (K;o= 8 m/dobg).
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5.6.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w >wopt z dopuszczalng tolerancja.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtérnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
5.7. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre§la¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zage¢szczenia lub poréwnania pierwotnego 1 wtérnego modutu odksztalcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na calej
szerokos$ci korpusu spetnia¢ wymagania:
b) ulice i drogi w tym poszerzenia istniejacego korpusu ziemnego drog:

— warstwa nasypu do gtebokos$ci 0,3 m od niwelety rob6t ziemnych: Is = 1,0;

— warstwy nasypu na gtebokos$ci od niwelety rob6t ziemnych ponizej 1,2 m: Is= 0,97,
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubos$ci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia
1s=0,95.
Badania zageszczenia danej warstwy nalezy wykonywa¢ co najmniej w 4 punktach na dzialce roboczej i nie
rzadziej niz 4 p-ty / 500 m2 warstwy nasypu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstweg, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy material.
5.7.1. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
+10% 1 -20% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, to wilgotno§¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania
gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest
wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.
6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-00.00.00
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnoS$ci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.1. Zalozenia ogolne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczad
kopie ich wynikdw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwos$cia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakoSci robot i wymaganych niniejsza
STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w STWiORB D.02.01.01.

6.2. Badania w czasie stabilizacji gruntu spoiwem

Czestotliwos¢ i zakres badan oraz wymagania podano w D.04.05.01.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,
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d) pomiary ksztaltu nasypu

6.3.1. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 300

m’ gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okresli¢:

» sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

* wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

* wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gérng warstwe

nasypu grubosci 50cm,

* wskaznik réznoziarnistosci.

6.3.2. Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnoSci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z

czestotliwoscia podang w STWiORB D.02.01.01,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczOw i mrozow.

Badania powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 400 m2 wykonanej warstwy z gruntu

przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych.

6.3.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami

okreslonymi w pkt 5.7.

Badania zageszczenia danej warstwy nalezy wykonywac co najmniej w 4 punktach na dzialce roboczej i nie

rzadziej niz 4 p-ty / 1000 m2 warstwy nasypu.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej

warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku

Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmuja kontrolg:

* prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadno$ci wykonania skarp,

» szerokos$ci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywane;j
warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

Pomiary ksztattu nasypéw i prawidlowosci wykonania korpusu powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej

niz 2 raz na 50 mb krawedzi drogi.

6.4. Dokladnos$¢ wykonania robét

Doktadnos$¢ wykonania rob6t podano w STWiORB D.02.01.01.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w D.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest:

- 1 m’ (metr szescienny) wykonanego nasypu z gruntu z wykopu (Objetosé nasypéw bedzie mierzona w
metrach szesciennych),

- 1 m’ (metr sze$cienny) wykonanego nasypu z gruntu z dokopu (Objeto$¢ nasypéw bedzie mierzona w
metrach szesciennych),

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania 1 m® nasypu z gruntu dostarczonego obejmuje:

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

—  zaladunek gruntu na $rodki transportu i transport z tymczasowego sktadowiska do miejsca wbudowania,
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—  spelnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci rob6t, termindw i rozktadaniem warstwami,
—  spelnienie wymagan i warunkéw dotyczacych stabilizacji gruntu, wzmocnienia podstawy nasypu,,
konstrukcji z gruntu zbrojonego, itp.,
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
—  wykonanie odcinka prébnego,
—  doprowadzenie podloza nasypu do wymaganych parametréw,
— osuszenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp wraz z ewentualnych uszlachetnieniem
chemicznym,
—  wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego
—  wyréwnanie powierzchni nasypdéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB,
—  zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB,
—  koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robdt, do czasu
zastabilizowania skarp przez zazielenienie,
—  wykonanie pomiaréw i badan,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— odwodnienie terenu rob6t wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu
budowy
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. — Czgs¢ 8. Ocena zawartosci
czastek drobnych. — Badanie wskaznika piaskowego
PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zagg¢szczenia podtoza w ramach podczas przebudowy drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument -
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég objetych opracowaniem na
odcinkach w podtozu projektowanej konstrukcji jezdni na gruncie rodzimym po zdjgciu humusu, istniejacej
konstrukcji lub w wykopie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Sciety grunt moze by¢ wykorzystany do budowy nasypéw jezeli spelni wymagania STWiORB D.02.03.01

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do rgcznego prowadzenia robét.

Do zaggszczania podioza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajacego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

5. Wykonanie roboét

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do profilowania
i zageszczania podtoza i wykonania tych robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (pochylenia, rzedne wysokoSciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia jak podano w Tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrada Innych drég
korpusu KR3 — KR6 KR1 - KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug PN-S-02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania
podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podiloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00

6.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w i badan
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Lp Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Najmniejsza czgstotliwo§¢ badan i pomiaréw

1. Szeroko$¢ Co40m

2. Réwnos¢ podtuzna Co40m

3. Réwnos¢ poprzeczna Co40m

4. Pochylenie poprzeczne Co40m

5. Rze¢dne wysoko$ciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m*

*) Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.1. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. R6wnos¢
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja
*0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie
Kontrole zageszczenia nalezy przeprowadzaé poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is zgodnie z BN-
77/8931-12 lub przez badanie wskaznika odksztatcenia I = E,/E; podtoza zgodnie z PN-S- 02205.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podloza. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a koncowe
obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:
E= 3Ly, D
4As

w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — réznica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej rdznicy naciskéw (mm)

D — $rednica plyty (mm)

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno§¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang
przez niego metoda zaakceptowana przez Inzyniera.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w D-M.00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i

pomiary wg pkt. 6 z uwzglgdnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartoSci
wskaznika zageszczenia. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Warunki platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,,

— profilowanie podloza,

— zageszczenie podloza,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia podioza przed nadmiernym zawilgoceniem,
— wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierdwno$ci nawierzchni planografem i tata.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy
drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

Warstwy konstrukcyjne asfaltowe skropione beda emulsja asfaltowa szybkorozpadowsa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz okre$leniami podanymi w
D-M.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsja asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub innym lepiszczem
wedtug norm albo aprobat technicznych IBDiM.

2.2. Emulsja asfaltowa

Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu w podtozu. Do taczenia warstw
asfaltowych zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z
asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spetniaé
wymagania okre$lone w tablicy 1.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych nalezy uzy¢ emulsj¢ asfaltowag kationowa do
ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) C60 BS ZM.
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Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowych stosowanych do ztagczania warstw nawierzchni

C60 B3 ZM lub
B5ZM
. . Metoda badan C60 B4 ZM C60 BS
Wymagania techniczne Jednostka
wedtug normy Zakres Zakres
Klasa .. Klasa L .
wartosci wartoscli
3
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - wp | 20do100Iub g5 46 180
A 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62 ¥ 5 58 lub 629
Czas wyplywu dla @ 2| b pN 12846 s 1 TBR " 1 TBR)
mm w 40°C
Pozostalos¢ na sicie 0.3 | pNEN 1429 % (m/m) I TBR TBR
Trwatos¢ po 7 dniach | b\ B\ 1409 % (m/m) 1 TBR TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR TBR
.9 PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR TBR
Adhezja - . .
WT-3 zalacznik 2 powierzchni 2 >175 2 >175
pH emulsji PN-EN 12850 - - >3,59 - >3,59
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskiwanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z
PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 Olmm | 3 | <100 | 3 | <100?

") Emulsj¢ mozna rozciencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

®) Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych woda na budowie.

) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

4 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne.

) Do skropien podbudéw niezwigzanych, w szczeg6lno$ci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego, dopuszcza si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.3. Przechowywanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w w D-M.00.00.00

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
* szczotki mechaniczne. (zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace).
* sprezarki,
* zbiorniki z woda,
* szczotki rgczne,
* inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci zatoZone;.
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W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koncoéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do recznego
skropienia.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych lub skrapiarka.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robot

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprg¢zonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura zalecana przez producenta.
Skropienie powinno by¢ rdwnomierne, a ilo§¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢
rowna ilo$ci podanej w p.5.2.1.

Skropiona emulsja asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w iloSci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze
zgodnie z tablica 3.

Okreslenie ilo$ci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m2, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej
moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz
lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane ilo$ci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltows.

Ukladana warstwa asfaltowa POlei:fgﬁgJVN:IStWQ‘ }::(I))S;Szizz()[it;i%(])
Podbudowa z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa S$cieralna z mieszanki SMA lub AC Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1-0,3

Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku prébnym.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.1.2.3,2.1.2.4.,

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre§lenia wymagane;j ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku
prébnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy.
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6.2. Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na dostarczonych przez producenta informacjach towarzyszacych
oznakowaniem CE (lub znakiem budowlanym B).

Przedstawione przez Producenta informacje powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug normy PN-EN
12272-1 ,,powierzchniowe utrwalenia. Metody badan, Cz¢s¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i
kruszywa”. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ nie cze$ciej niz jeden raz na 500 ton zuzytej emulsji oraz co
najmniej jeden raz w sezonie robot asfaltowych.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,
b) 1 m’ (metr kwadratowy) skropionej emulsjg asfaltowa powierzchni warstwy niebitumiczne;,
¢) 1 m* (metr kwadratowy) skropionej emulsja asfaltowa powierzchni warstwy bitumicznej.

8. Odbior Robét

Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w D-M.00.00.00

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dostarczone przez producenta
informacje towarzyszace oznakowaniem CE (lub znakiem budowlanym B).

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena 1 m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji

— prdbne skropienie w celu ustalenia zuzycia emulsji,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z uzyciem
sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— zakup i transport na budowe¢ emulsji asfaltowej,

— napetnienie skrapiarek lepiszczem,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1,

— przeprowadzenie pomiarOw wskazanych w p. 6.2.2.

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwiazane
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego w ramach przebudowy drogi gminne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana, jako dokument
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5 mm o grubosciach jak
podano w dokumentacji projektowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw, wzglednie mieszanka tych materialow.

Do wykonania podbudowy wymaga si¢ kruszywa o uziarnieniu 31,5 gat. I. o parametrach zgodnych z WT-4

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wodg¢ spetniajaca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac

nastepujace rodzaje sprzgtu:

a) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

¢) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

Do uktadania gérnej warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ wytacznie uktadarki do rozlozenia mieszanki.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano SST D. 00.00.00.

Transport kruszywa moze odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zageszczenie [s>1,0,

— réwno$¢ warstwy — nierownosci nie moga przekracza¢ 60mm

— spadki poprzeczne — zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%

— rzegdne wysokosciowe — zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +2cm, +0Ocm.

Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej STWiORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreSlonym uziarnieniu 1 wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Projektowane grubosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jak w pkt. 1.3.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zagegszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zaggszczeniu, odpowiednim
sprzgtem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
rOwnomierne na catej szerokosci.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.

5.7. Naprawa warstwy technologicznej

Przed przystapieniem do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
uktadanej na warstwie technologicznej, warstwe technologiczna nalezy naprawi¢, aby doprowadzi¢ do
wymaganych parametréw. Metody naprawy ustali Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D-M 00.00.00

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.
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6.2. Badania w czasie roboét

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badah przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m®)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 1000

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy zgodnie z BN-77/8931-12 2 400

3 | Nos$nos$¢ podbudowy: 2 400

- modut odksztatcenia E2 min. 130 MPa

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1 lub 2, pkt. | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
222

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy
Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od okreslonego w pkt.
5.4. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, i wykonywac z czgstotliwoscia jak
podano w tablicy 3 pozycja 8.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,

— < 272
E,

Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy

zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

_34p,
4As

E D

w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — réznica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej rdznicy naciskéw (mm)

D — $rednica plyty (mm)
Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta wg BN-64/8931-
02.
6.2.4. Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okre§lonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane
losowo w obecnosci Inzyniera.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo§¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
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2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe Pomiar rzgdnych wysokosciowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na
jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 400 m*

8 | Nosnos$¢ podbudowy:

- modul odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 400 mb

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 50 m. Szerokos¢
podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos$¢ podbudowy

Kontrola réwnos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nieréwnosci pod tata 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyiki pod tata 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ fata profilowa z poziomnicg co 100 m.

Dopuszczalne odchyitki spadku + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokoSciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 porownaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchyiki -1 cm, +0 cm.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do akceptacji.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gléwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz *+ 3 cm.

6.3.6. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz -0% i +10%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana
przez niego metodg zaakceptowana przez Inzyniera.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-00.00.00

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okres$lonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkami Kontraktu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
- Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzglednia:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialéw
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan i pomiar6éw,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania

- roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu

- profilowanie,

- zageszczenie,

- utrzymanie podbudowy,

- dla warstwy technologicznej — naprawa warstwy

- badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw.
- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie §cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

,Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zalacznik” GDDP,
Warszawa 1998 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.05.01. Warstwa mrozoochronna / Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w ramach przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej - ulepszonego podloza z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 o grubosci 25 cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stabilizacja gruntu speiwem hydraulicznym - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z
optymalng ilo$cig spoiwa hydraulicznego i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z
wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka spoiwowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania spoiwa hydraulicznego.

Podloze gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym- jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
spoiwowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z normami, wytycznymi oraz okre$leniami
podanymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano wD-M.00.00.00

2.1. Grunty do stabilizacji spoiwem hydraulicznym

Spoiwem hydraulicznym mozna stabilizowa¢ grunty niespoiste jak piaski, zwiry, posp6iki. Nie dopuszcza
si¢ stabilizowania gruntéw zalegajacych w podtozu gruntowym jak: gliny.

Mieszanie gruntu ze spoiwem hydraulicznym odbywa si¢ w na miejscu za pomocg specjalistycznych
maszyn.

2.2. Spoiwo hydrauliczne

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowaé¢ cement rodzaju CEM III lub CEM II klasy 32,5 lub wyzszej
spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1 lub inne spoiwa hydrauliczne posiadajace aprobaty techniczne do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

Spoiwa hydrauliczne nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawarto$ci szkodliwych dodatkdéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodno$ci z powyzszg norma.

2.4. Dodatki ulepszajace
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Stosuje si¢ dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji Inzyniera

— wapno wg PN-EN 459-1,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu posiadajace Aprobate
Techniczng wydana przez IBDiM oraz deklaracje zgodnos$ci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powlokotwoérczych musza one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M.00.00.00

Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania mieszanek gruntowo-spoiwowych w instalacjach stacjonarnych nalezy stosowaé mieszarki,

wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz dozator wody,

Do wbudowania mieszanek nalezy stosowac:

— spycharki lub réwniarki,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

4.1. Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujagcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotno$ci.

4.2. Transport spoiwa hydraulicznego
Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywaé¢ si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpo$rednio z instalacji wodociagowej, to
powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywa¢ si¢ w spos6b zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotno$ci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robot

5.1. Przygotowanie podloza

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materialéw oraz opracowania recepty
i przedstawienia do akceptacji Inzyniera.
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Recepta powinna zawiera¢ ilosci poszczegdlnych sktadnikéw, wytrzymato$¢ na $ciskanie Rps, wskaznik
mrozoodpornos$ci, max gesto$¢ objetosciowa mieszanki spoiwowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda wg
PN-B-04481, wilgotno$¢ optymalng oznaczona jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywal zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta
laboratoryjna.

Zawarto$¢ spoiwa hydraulicznego w mieszance nie powinna przekracza¢ 10% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca si¢ taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymalosciowe okre§lone w p. 6.2.7,
przy jak najmniejszej zawartosci spoiwa.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zgodnych z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6,2,7.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosciach okres$lonych recepta laboratoryjng z
uwzglednieniem naturalnej wilgotno$ci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i spoiwa oraz objetosciowego dozowania wody.

Minimalny czas mieszania powinien by¢ okreslony do§wiadczalnie. Powinien zagwarantowa¢ jednorodnos$é
wymieszania sktadnikow.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancja *+1% (m/m). Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszczania 1 obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania
wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania
zanizenia lub rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na pelna
gleboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki Is=1,0, okreslonego wg
BN-77/8931-12. Badanie nalezy wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.9. Pielegnacja wykonanej warstwy
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobdéw:

. skropienie warstwy emulsjg asfaltowg nie zawierajaca kwasu, albo asfaltem 160/220 w ilosci
0d 0,5 do 1,0 kg/m’,

. skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad o
szeroko$ci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

. przykrycie warstwa piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji i inne materialty przeznaczone do pielggnacji moga by¢ zastosowane przez
Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00
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6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,

— zaprojektowa¢ mieszanke kruszywowo-cementowa.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan oraz sktad mieszanki gruntowo-cementowej Wykonawca

przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja 1% (m/m).

6.2.4. Jednorodnos¢ i gtebokosé wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gleboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza. Glebokosé
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,00
przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubo$¢ ulepszonego podioza
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz = 1 cm.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okre$la si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do
badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1
seria) dla badania wytrzymatosci 7-dniowej nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-
96012.

Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek Wskaznik
nawierzchni drogowej nas.yconych woda (MPa? mrozoodporno$ci
po 7 dniach po 28 dniach

1 | Warstwa ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym od 3,0 0d 4,0 do 7,0 0.7
o projektowanej C3/4 ’

W przypadku stosowania cementéw dolne granice R; zaleca si¢ stosowa¢ w odniesieniu do cementoéw klasy
32,5 a gérne do cementéw klasy 32,5R.

6.2.8. Mrozoodpornos¢ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornos$ci zgodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodpornosci dla warstw ulepszonego podioza powinien wynosi¢ minimum 0,6.

Oznaczanie wskaznika mrozoodporno$ci warstwy obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw
srednio- 1 bardzo spoistych oraz gruntow z zawartoscig czgsci organicznych powyzej 2% albo gruntéw
kwasnych o pH <5.

6.2.9. Badania cementu i innych spoiw hydraulicznych
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Odstepuje si¢ od konieczno$ci przeprowadzenia badan dostarczonego spoiwa hydraulicznego, natomiast dla
kazdej dostawy nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodno$ci z powotanymi normami lub aprobatami technicznymi.
6.2.10. Badania wody

Nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Czestotliwos$¢ i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badaf i pomiar6w Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w

1. Grubo$é przed odbiorem: nie rzadziej niz 1 raz na 200 m’

2. Szeroko$é 20 razy na 1 km

3. Réwnos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

4. Réwnos¢ poprzeczna 20 razy na 1 km

5. Spadki poprzeczne 20 razy na 1 km

6. Rzegdne wysoko$ciowe i Pomiar rzgdnych wysokosciowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na

uksztattowanie w planie jej krawedziach. Uksztaltowanie osi w planie wg dokumentacji

7. Zageszczenie, wytrzymato$é W 2 punktach na kazde 400 m2 warstwy, min. 2 na dziatke robocza.

6.3.1. Grubos$¢

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz =lcm.

6.3.2. Szerokos$¢

Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+10cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja * 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw. Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm, +0 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi

OS$ ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

* 3 cm dla autostrady oraz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana
przez niego metoda zaakceptowana przez Inzyniera.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im* (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, o okreslonej grubosci.
8. Odbiér Roboét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w D-M.00.00.00
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym metoda mieszania
w mieszarkach obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatoéw

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materialéw i urzadzen pomocniczych,

— roztozenie i wyprofilowanie zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— zabezpieczenie (podpora) brzegéw warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— naprawe powierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i staloéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-75/8931-03  Pobieranie probek gruntéw dla celéw drogowych i rodzaje badan.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i Scieralnej
z betonu asfaltowego w ramach przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.i1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego w oparciu o norme PN-EN 13108-1 oraz WT-2 z 2014 roku, wg lokalizacji
wskazanej w Dokumentacji Projektowej tj.:
a) wykonania warstwy wigzgcej o grubosci 6 cm z mieszanki AC 16 W na drogach o ruchu KR1
b) wykonania warstwy scieralnej o grubosci 4cm z mieszanki AC 11 S 35/50 o parametrach jak dla ruchu na
drogach o ruchu KR3-KR4 dotyczy:
- nawierzchnia drogi gminnej
c) wykonania warstwy Scieralnej o grubosci 5 cm, z mieszanki AC 11 S 50/70 o parametrach jak na drogach
o ruchu KR1, dotyczy:
- zjazdy

Producent mieszanki betonu asfaltowego zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji wg PN-EN
13108-21.

Zaktadowa Kontrole Produkcji nalezy prowadzi¢ wg normy PN-EN 13108-21. Ocene i weryfikacje statosci
wtasciwosci uzytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzié¢ wg systemu 2+.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca —warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng, a podbudowa

1.4.3. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddéw.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.6. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz
16 mm.

1.4.7. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy
niz 16 mm.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.9. Dodatek stabilizujgcy — stabilizator mastyksu, zapobiegajacy sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.
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1.4.10. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny wymiar sita
1.4.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.15. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.

1.4.16. Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.

1.4.17. Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, ktdra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw
asfaltowych, rozkruszenia ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z ptyt oraz mieszanki
mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkcji.

1.4.18. Granulat asfaltowy — destrukt asfaltowy stosowany jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych w technologii na goraco.

1.4.19. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.20. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkien syntetycznych
jak  polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujagcy sie m.in. duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.21. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.4.22. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogdlne" oraz WT-2 (2014).

1.4.23. Symbole i skréty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

D- gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
RA - desktrukt asfaltowy,

U- wielkos¢ kawatkéw destruktu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy wymiar sita w mm, przez ktére
przechodzi 100 % kawatkow destruktu asfaltowego

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobowigzany),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu o0séb trzecich;
- ochrony srodowiska;
- warunkéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
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- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
przedstawiono STWiORB D-M-00.00.00 pkt 1.5 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy dazy¢ do
zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

2.2. Materiaty do produkcji betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwy wigzace i Scieralne dla ruchu: KR4, KR3 i KR1 nalezy
stosowadé materiaty podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw wigzgcych i $cieralnych

Wymagania
L.p. Materiat Warstwy wigzace: Warstwa scieralna:
AC 16W 35/50 KR3-4 AC 11S 35/50 KR3-4
AC 16W 50/70 KR1 AC 11S 50/70 KR1

Kruszywo grube WT-1 2014, tablica 8 WT-1 2014, tablica 12

2 | Kruszywo nietamane drobne Jub o WT-1 2014, tablica 9 WT-1 2014, tablica 13
ciggtym uziarnieniu D<8 mm

3 | Kruszywo famane  drobne ub o WT-1 2014, tablica 10 WT-1 2014, tablica 14
ciggtym uziarnieniu D<8 mm

4 Granulat asfaltowy pkt 2.4 niniejszych STWiORB -

WT-1 2014, tablica 11,
uziarnienie wypetniacza wg
Tablica 2 niniejszych STWiORB

WT-1 2014, tablica 15,
uziarnienie wypetniacza wg
Tablica 2 niniejszych STWiORB

5 Wypetniacz

35/50i50/70
wg PN-EN 12591

35/50i50/70
wg PN-EN 12591

6 Asfalt

Pkt 2.5 niniejszych STWiORB Pkt 2.5 niniejszych STWiORB

7 Srodek adhezyjny

Do warstw wigzacych z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-4 moze by¢ stosowana mieszanka kruszywa drobnego
nietamanego i tamanego lub kruszywo famane. Jezeli bedzie stosowana mieszanka kruszywa drobnego
nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Do warstw wigzacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, dopuszcza sie stosowanie w mieszance mineralnej 100%
kruszywa drobnego nietamanego.

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, dopuszcza sie stosowanie w mieszance mineralnej
mieszanke kruszywa tamanego i nietamanego w proporcji tamane do nietamanego co najmniej 50/50.

2.3. Wypetniacz

Do warstw wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, dopuszcza sie stosowanie w mieszance
mineralnej 100% kruszywa drobnego nietamanego.

Tablica 2. Uziarnienie wypetniacza

sito Przesiew [%(m/m)]
# [mm] Ogc’>|n’y zakres dI.a , Maksymalny zakres uziarnieniaa)
poszczegdlnych wynikéw deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
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0,063 od 70 do 100 10
?Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow z
ktorych 90% powinno sie miesci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie miescié¢ w
ogdblnym zakresie podanym w tej tablicy

2.4. Granulat asfaltowy

Do betonu asfaltowego na warstwy wigzgce moze by¢ uzyty granulat asfaltowy w ilosci do 20% mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Stosowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac¢ sie wg zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 i normy PN-EN 13108-8.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowaé¢ odpowiedni srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wg PN EN 12697-11,
metoda A, po 6h obracania , stosujgc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w wypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Przydatnos¢ srodka adhezyjnego do
zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych powinna by¢ udokumentowana, powinien on by¢ sktadowany i
stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Jakos¢ i ilos¢ srodka adhezyjnego przewidzianego w recepcie dla kazdej mieszanki nalezy udokumentowad
odpowiednimi badaniami producenta mieszanki.

2.6. Materiaty do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac¢ gorgcy asfalt, taki jak uzyty do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ztgcza podtuine i poprzeczne) nalezy stosowaé termoplastyczne
tasmy asfaltowe posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2.7. Materiaty do skropienia podtoza

Skropienie podtoza nalezy wykonac¢ przy uzyciu odpowiedniej emulsji asfaltowej, zgodnie z STWiORB D-04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.8. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca Robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdow do wytwarzania mieszanki , aby
zapewnic zapas materiatow kruszywowych na cate zadanie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza oraz srodka adhezyjnego musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci, potwierdzajacg spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.
Wykonawca musi deklarowac przydatnosé wszystkich materiatdw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez:

- wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu (normy

wyrobu, aprobaty techniczne),
- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,
- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.9.2. Sktadowanie wypetniacza
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Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.9.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty wykluczaja
mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 50C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotne;j
powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
- dla asfaltu 35/50 — 190°C,
- dla asfaltu 50/70 — 180°C.

2.9.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

2.9.5. Sktadowanie srodka adhezyjnego

Srodek adhezyjny, dostarczany przez producenta w szczelnie zamknietych i oznakowanych opakowaniach, nalezy
sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.9.6. Sktadowanie granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy nalezy sktadowa¢ wg zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i normy PN-EN
13108-8.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;

wydajnos¢ WMB powinna zapewnia¢ wykonanie warstwy bez postojéw i zatrzyman. Wytwérnia mas
asfaltowych powinna zosta¢ odebrana przez Inzyniera przed rozpoczeciem produkcji,
- rozktadarka wyposazona w ukfad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymania niwelety
zgodnie z dokumentacja projektows,
- skrapiarka,
- ciezkie walce stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji lub oscylacji,
- ciezkie walce ogumione,
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub samochody termosy,
- sprzet drobny.
Konieczne jest umozliwienie na WMB, poboru prébek asfaltu do badan. Prébki takie nalezy pobierac ze zbiornikow
na asfalt, z miejsc przeptywu asfaltu tj. przed pompg tankujgca (kontrola dostarczanego asfaltu) oraz przed pompa
dozujaca na wage (kontrola zastosowanego do mma asfaltu). Wykonawca (wtasciciel WMB) ma dostosowaé WMA
do poboru prébek podczas produkcji mma, we wskazanych miejscach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podtaczenie
cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Transport betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku
do roztadunku, powinien gwarantowac spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt.
5.3. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie bryty skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochoddw-termosow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Nalezy stosowa¢ mieszanki wyszczegdlnione w punkcie 1.3.

W terminie co najmniej 1 miesigc przed rozpoczeciem robot, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki AC wraz z wynikami badan laboratoryjnych prébek materiatéw (sktadnikéw mieszanki).

Uziarnienia mieszanek mineralnych i minimalna zawartos¢ lepiszcza w mieszankach betonu asfaltowego sg podane
w tablicy 3i 4.

Wymagane wtasciwosci mieszanek betonu asfaltowego sg podane w tablicy 5-8.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki oraz minimalna zawartosc lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego na warstwy

wigzace.
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC16W KR1 AC16W KR3-4
Wymiar sita #, [mm] od do od do
22,4 100 - 100 -
16 90 100 90 100
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11,2 65 80 70 90

8 - - 55 80

2 25 55 25 50

0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0

Zawartos¢ asfaltu** w mieszance
. . Bmin4 6 Bmin4 6
mineralno-asfaltowej %, m/m ’ ’

™) Minimalna zawartoé¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg4), to do wyznaczenia

minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢é nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik a

_ 2,650
a

Aq

wedtug rownania:

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki oraz minimalna zawartosc lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego na warstwy

Scieralna.
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC11S KR1 AC 11S KR3-4

Wymiar sita #, [mm] od do od do

16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100

8 70 90 60 90

5,6 - - 48 75

4,0 - - 42 60

2 30 55 35 50

0,125 8 20 8 20

0,063 5 12 5 11

Zawartos¢ asfaltu** w mieszance Bmins s
. . BminS,S
mineralno-asfaltowej %, m/m

*k .. sz . . ; . . o . . . . 3
) Minimalna zawartoéé lepiszcza jest okre$lona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m”.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg4), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza
podang wartosé nalezy pomnozyé przez wspétczynnik a wedtug rownania:

_ 2,650
a=

Aq

Sktad mieszanki AC 16W i AC 11S powinien by¢ ustalony na podstawie badan préobek wykonanych wg metody
Marshalla.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg AC 16W 50/70 dla ruchu KR1

Warunki
PP . . . . ACl6W
Wiasciwos¢ zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
50/70 KR1
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, pkt 4 Viin3,0
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przestrzeni uderzen Vinax6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, 2x50 VFB in 60
. . i PN-EN 12697-8, pkt 5
wypetnione lepiszczem uderzen VFB hax 80

Zawartos¢ wolnych L
C.1.2, ubijanie, 2x50

przestrzeni w J PN-EN 12697-8, pkt 5 VMA in 14
. ] . uderzen
mieszance mineralnej

Odpornosc¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z

b) ) . . 0 ITSRgo
wody uderzen jednym cyklem zamrazania w 25°C

bl Ujednolicong procedure wykonywania badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2 2014

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg AC 16W 35/50 dla ruchu

KR3-4
Warunki
f e . . . . AC16W
Wiasciwosé zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
35/50 KR3
EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, 2x75 Vi
ke janie PN-EN 12697-8, pkt 4 min 4.0
przestrzeni uderzen Vinax 7,0
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
b) , ) . o ITSRgo
wody uderzen jednym cyklem zamrazania w 25°C
Odpornosc¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSaRR 0,15
deformacje trwate " © Pog-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDg 7.0

2 Gruboé¢ ptyty dla AC 16W - 60mm

bl Ujednolicong procedure wykonywania badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2 2014

9 Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badan podano w
zatgczniku 2 do WT-2 2014
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Tablica 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego na warstwe $cieralng AC 115 50/70 dla ruchu KR1.

Warunki
s . . . . AC8S 50/70
Whtasciwosé zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania KR2
EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, 2x50 Vimin 1,0
_ j PN-EN 12697-8, pkt 4
przestrzeni uderzen Vinax 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, 2x50 VFB,,
€ przesir janie PN-EN 12697-8, pkt 5 min7
wypetnione lepiszczem uderzen VFBax 93
Zawartos¢ wolnych L
] C.1.2, ubijanie, 2x50
przestrzeni w i PN-EN 12697-8, pkt 5 VMA in 14
. . . uderzen
mieszance mineralnej
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
b) , ) . o ITSRgp
wody uderzen jednym cyklem zamrazania w 25°C
bl Ujednolicong procedure wykonywania badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2 2014

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego na warstwe $cieralng AC 11S 35/50 dla ruchu

KR3-4
Warunki
L .. . . . . AC11S 35/50
Wiasciwosé zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania KR3-4
EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, 2x75 Vinin 2,0
. , PN-EN 12697-8, pkt 4
przestrzeni uderzen Vinaxa,0
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
b) . . o 0 ITSRgo
wody uderzen jednym cyklem zamrazania w 25°C
Odpornosc na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSaR 0,15
deformacje trwate @ © Pog-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDag 5,0
% Gruboé¢ ptyty: AC 11 - 40mm
o) Ujednolicong procedure wykonywania badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2 2014
9 Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badan podano w
zatgczniku 2 do WT-2 2014

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wytwarza¢ na gorgco otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki betonu asfaltowego w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepty roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia
+ 5°C. W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyé:

- dla asfaltu 35/50 — 190°C,
- dla asfaltu 50/70 — 180°C.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyisza o wiecej niz 30°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu
asfaltowego) podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 50/70 od 140 do 180
Asfalt drogowy 35/50 od 150 do 190

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkédw modyfikujgcych lub stabilizujgcych powinien zapewnié¢ jednorodnos¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na
gorgco nie powinny istotnie wptywac na skutecznosc¢ dziatania tych dodatkéw.

5.4. Przygotowanie podtoza
Zgodnie z dokumentacjg projektowa w tym projektem konstrukcji nawierzchni podtoze pod warstwy Scieralne
stanowig warstwy wigzace (dla KR1, 3 ,4), podtoze pod warstwy wigzgce stanowi podbudowa z betonu asfaltowego
(dla KR3-4) lub podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KR1). Podtoze powinno zosta¢ przygotowane zgodnie
z odpowiednimi STWiORB.
Podtoze pod warstwy z betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Z uwagi na to, ze podtoze stanowi nowo wykonana warstwa, ocena nieréwnosci bedzie dokonana w ramach
odbioru tej warstwy, na podstawie wymagan odpowiednich STWiORB. Jezeli nieréwnosci (podtuzne i/lub
porzeczne) sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze w nastepujgcy sposdb:

- podtoze w postaci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiIORB D-04.04.02,
- podtoze w postaci podbudowy lub wigzgcej z betonu asfaltowego - frezowanie lub utozenie warstwy
wyréwnawczej.
Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac¢ na
samochdd. Prébki do badan nalezy pobrac ze skrzyni samochodu zgodnie metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny
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Przed przystgpieniem do wykonania warstwy betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny w celu
uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania i uzyskiwanych parametrow
jakosciowych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka préobnego
powinna wynosi¢ co najmniej 500 m’, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Zaktadowa kontrola produkcji
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej kontroli produkcji (ZKP) sprawdzajgcej na biezaco
produkcyjny poziom zgodnosci metodg pojedynczych wynikéw, wg PN-EN 13108-21.

5.8. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem wg
STWIORB D-04.03.01. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy z mieszanki betonu asfaltowego, powinno by¢ wykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj.:

0,5+0,7 kg/m2 dla skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

0,3 +0,5 kg/m2 dla skropienia warstwy podbudowy z betonu asfaltowego oraz istniejgcej nawierzchni
frezowanej,

0,1+0,3 kg/m2 dla skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

llos¢ emulsji nalezy dobraé¢ z uwzglednieniem podtoza oraz porowatosci mieszanki betonu asfaltowego. Jesdli
mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilos¢ lepiszcza, ktére po utozeniu
warstwy betonu asfaltowego uszczelni j3.

Skropienie podtoza nalezy wykonaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy z betonu
asfaltowego w celu odparowania wody, w ilosci zgodnej z zapisami STWiIORB D-04.03.01.

5.9. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.8.

Na podtozu nie moze by¢ sniegu lub lodu.

Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.5.

Nie wolno wbudowywac mieszanki betonu asfaltowego na mokre podtoze.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w przypadku stosowania ogrzewania podtoza.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot
przed przystgpieniem do robét w czasie robot
Warstwa Scieralnao gr. 23 cm +5 >+5
Warstwa wigzaca +5 >+5

Witasciwosci wykonanych warstw powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 11.

STWIORB D.05.03.05 71




D.05.03.05

Tablica 11. Wtasciwosci warstwy z betonu asfaltowego AC

Tvo i wymiar Projektowana grubos¢ . Zawartos¢ wolnych
»rI:ieszani warstwy Wskazn'lk przestrzeni w
technologicznej [cm] zageszczenia [%] warstwie [%(v/v)]
AC 16W KR1 5.0 >98 2,0+7,0
AC 16W KR3-4 5.0,6.0,7.0 >98 3,0+8,0
AC 11S KR1 4,0 >98 1,0+4,5
AC 11S KR3-4 4,0 >98 2,0+5,0

Warstwy nalezy uktadaé w miare mozliwosci catg szerokoscia. Dopuszcza sie warstwy pasami o mniejszej
szerokosci niz szerokos¢ jezdni lecz przy uzyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy nimi
(metoda ,,goraco na goraco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub obciety i pokryty
asfaltem.

Mieszanka AC powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywac¢ walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajgcymi
wymagania podane w STWiORB.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku préobnym.
Zageszczanie nie powinno powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnie.

5.10.Pofaczenia technologiczne

Ztgcza podtuzine w poszczegdlnych warstwach powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm, a
ztgcza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Ztgcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ oklejona samoprzylepna
tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Krawedzie gérne zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przez pokrycie gorgcym asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét.
Badania dzielg sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inzyniera),
- badania kontrolne dodatkowe,
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- badania arbitrazowe.
Badania (sposéb badan i tolerancje) wyspecyfikowane w punkcie 6.3.2 obowigzujg zaréwno dla badan Wykonawcy,
Inzyniera jak i arbitrazowych.

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosé
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Rodzaj badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w Tablicy 13.

Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Badania Wykonawcy dotyczace
wykonywania nawierzchni:

- temperatura powietrza,

- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

- grubos¢ wykonanych warstw,

- spadki poprzeczne poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- rownosc¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatarh podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci przeciwposlizgowych,

- geometria poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.1.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Zakres badan kontrolnych podano w Tablicy 12, ich czestotliwos¢ wynika z Zaktadowej Kontroli Produkcji, ale nie
moze by¢ mniejsza niz podano w Tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan oraz czestotliwos¢

Lp. Whiasciwosé Czestos¢ badan
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
1. Temperatura sktadnikow Nadzor cigglty
. . Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
2. Temperatura mieszanki o .
wbudowania mieszanki
3. Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralnej Zgodnie z ZKP, ale nie rzadziej niz 1 raz dziennie
4, Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla | Nie rzadziej niz jeden raz dziennie
Badania po wykonaniu warstwy
5. Grubos¢ warstwy
— - Co najmniej 3 prébki z dziennej dziatki roboczej,
6. Wskaznik zageszczenia warstwy . L i
nie mniej niz 1 prébka na 1000m?2
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
Tablica 13. Rodzaj badan Wykonawcy
Lp. Rodzaj badan Czestos¢ badan
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1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *"
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartosc wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa Co najmniej 3 probki z
2.1 Wskaznik zageszczenia dziennej dziatki roboczej,
2.2 Zawartoéé wolnych przestrzeni ¥ nie mniej niz 1 probka na
2.3 Spadki poprzeczne 1000m2
2.4 ROWNO$¢ Co25m
25 Gruboé¢ lub iloé¢ materiatu Pomiar ciagty
2.6 Badania szczepnosci warstwy ¢
®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
9, czestotliwoscig co najmniej jeden pomiar na 1 km pasa ruchu

6.3.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w Tablicy 13.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwos$ci materiatdw nalezy oceniaé¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.3.2.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych:

- dla asfaltu 35/50 - 66°C
- dla asfaltu 50/70 - 63°C

6.3.2.2. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie PN-EN 12697-1 z pobranej prébki mieszanki mineralno-
asfaltowej. Zawartos$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej powyzej £ 0,30% m/m.

6.3.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Uziarnienie kazdej proébki pobranej z luznej mieszanki mineralno- asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek :

a). dla mieszanki AC 11S (drobnoziarnista):

- zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm; dopuszczalna odchytka + 1,5% m/m,
- zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm; dopuszczalna odchytka + 2,0% m/m,
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- zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm; dopuszczalna odchytka +3,0% m/m,
- zawartosci kruszywa o wymiarze > 2 mm; dopuszczalna odchytka +3,0%
- zawartosci kruszywa grubego wraz z nadziarnem; dopuszczalna odchytka +4,0%.

b). dla mieszanek AC 16 W (gruboziarniste):

- zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm; dopuszczalna odchytka + 2,0% m/m,
- zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm; dopuszczalna odchytka + 2,0% m/m,
- zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm; dopuszczalna odchytka +3,0% m/m,
- zawartosci kruszywa o wymiarze > 2 mm; dopuszczalna odchytka +3,0%
- zawartosci kruszywa grubego wraz z nadziarnem; dopuszczalna odchytka +5,0% .
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

6.3.2.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w préobkach Marshalla, z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo z
rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych odpowiednio w Tablicach 5, 6, 7 i 8.

6.3.2.5. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy wykonywac z
czestotliwoscig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubos¢ wykonanej warstwy wigzgcej w kazdym pojedynczym oznaczeniu, okreslona wedtug PN-EN 12697-36 nie
moze odbiegac od projektu o wartos¢ wiekszg niz 0,5cm, przy zachowaniu catkowitej grubosci pakietu warstw.

Grubosé wykonanej warstwy $cieralnej w kazdym pojedynczym oznaczeniu, okreslona wedtug PN-EN 12697-36 nie
moze odbiegac od projektu o wartos¢ wiekszg niz £10%, przy zachowaniu catkowitej grubosci pakietu warstw.

6.3.2.6. Wskainik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prdébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
porédwnanie gestos$ci objetosciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowqg prébek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé metoda
hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio w Tablicy 11.

6.3.2.7. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okreslaé wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gesto$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio w Tablicy 11 .

6.3.2.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja +0,5%.

6.3.2.9. ROwnos¢ podtuzina i poprzeczna warstwy

Pomiary rownosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywaé w zaleznosci od wielkosci robét, obcigzenia ruchem
oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r, z
pozniejszymi zmianami ogtoszonymi Dz.U. z dnia 10 marca 2015 Poz. 329.

6.3.2.10. Pozostate wymagania dla warstw

Szerokos¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg mierniczg, odlegtosci przeciwlegtych
bocznych krawedzi.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +5cm.

Rzedne wysokosciowe warstwy
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Sprawdzenie rzednych wysokosciowych polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z istniejgca
nawierzchnig na jezdni. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy wbudowanej, a rzednymi warstwy
istniejacej nie powinny przekraczaé: +1cm.

Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno réznié sie od istniejgcej nawierzchni jezdni o wiecej
niz £5cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztgcza powinny
by¢ rowne i zwigzane.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy nalezy sprawdzac poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy
Scieralnej powinien byc¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktérys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier ma prawo do
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu elementéw mato istotnych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod
pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych. Wyniki tych badan zastepujg wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia
wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. pkt 7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy o projektowanej grubosci, przyjmujac do
obliczen szerokos¢ gornej powierzchni warstwy niezaleznie od ilosci warstw. Szerokos¢ gérne powierzchni warstwy
jest okreslana z wytgczeniem skoséw krawedzi i brzegéw, dla ktérych wykonania oszacowanie ilosci materiatu
nalezy do Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00. pkt 9 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki projektowej
Cena wykonania 1 m? warstwy o projektowanej grubosci obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup materiatéw,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych,
pomiardw i sprawdzen,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikow, studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWIORB,

— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$é¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci

nasypowej i jamistosci
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PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10
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Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg PN-EN 1097-6 Badania
mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna PN-EN 1744-4 Badania
chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 1: Zawartos$é lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatycznag

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé
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PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 14: Zawartosé wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 19: Przepuszczalnosé prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 20: Penetracja prébek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 23: Okredlanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie prébek
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 26: Sztywnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

79



D.05.03.05

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 13043

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-ISO 565

BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 41: Odpornosé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 42: Zawartos$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é 2:
Liczba bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - WT-1 2014 -
Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad
nr 46 z dnia 25 wrzeénia 2014 r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — cze$¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada
2014 roku zmieniajgcego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Instytut Badawczy Drég i
Mostéw, Zeszyt 66, Warszawa 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z umocnieniem skarp rowéw i Sciekéw
w ramach przebudowy drogi gminne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.i1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:
¢ Humusowania gruboscig warstwy 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Kamien tamany — kamien obrobiony w ksztatcie nieregularnym i ostrych krawedziach.

1.4.3. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.4. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, aby darnina w sposdb
trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na
ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow darniny
uktadanych pod katem 450, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.6. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.7. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocga walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub scieku.

1.4.9. Okredlenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

o frakcjailasta (d < 0,002mm) 12 - 18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 - 70%,

— zawartos¢ fosforu (P,0s) > ZOmg/mz,
— zawartos¢ potasu (K,0) > 30mg/m2,
- kwasowosé pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkdow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia dna i skarp rowdéw oraz Sciekédw powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— walcdéw ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

— sprzetu do wyréwnanie/plantowania powierzchni umacnianych skarp

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
— koparka min. 0,6 m3,

— ciagnik rolniczy z przyczepg samowytadowczg,

— drobny sprzet (topaty, miotty, tomy, szufle).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przemieszczenia humusu.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm.

Grubos¢  pokrycia ziemig urodzajng powinna  wynosi¢ min  20cm po  moletowaniu
i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowymi

W celu umocnienia powierzchni wyplantowanej, przede wszystkim skarp i rowdw wykonuje sie takze ich
obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18g/m2 do 30g/m2, dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 2 oraz przedstawi¢ badania producenta zgodnie z
zakresem okreslonym w Aprobacie Technicznej (dla prefabrykowanych elementéw betonowych).

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczac 0,2m’. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

— m” (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez humusowanie z obsianiem,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podfoza,
— grubos¢ humusu

STWIORB D.06.01.01 83




jakos$¢ wysiewu i jednorodnosé wysiewu na powierzchni

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.
Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia podstawy ptatnosci podano

w 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

. . 2 . o o , . . .
Cena jednostkowa wykonania 1m”~ umocnienia poboczy, skarp i rowdw przez humusowanie oraz obsianie
obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
przygotowanie materiatéw,

przygotowanie i plantowanie podtoza,

dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zageszczeniem,

obsianie,

pielegnacja trawnika do momentu ukorzeniania sie,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-R-65023:1999
PN-EN 197-1:2002

BN-88/6731-08
PN-EN 13043:2004

PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-06250:1988
PN-B-06251

PN-EN 206-1:2003
PN-B-14501:1990
PN-B-06711:1979
PN-EN 13139:2003
BN-73/9081-02

BN-80/6775-03/01

PN-S-2204:1997

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979

84

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa do zaprawy.

betonu

Formy stalowe do  produkcji elementéw

kruszywowego. Wymagania i badania

budowlanych z
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

STWIORB D.06.01.01




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01
Umocnienie poboczy
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem poboczy kruszywem w ramach
przebudowy drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robdot wymienionych w pkt. 1.1.i 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych umocnieniem poboczy
mieszankg niezwigzang 0/31.5mm w lokalizacji zgodnej z dokumentacja projektowa grubosci:
- 10 cm (drogi gminne, zjazdy, przejazdy przez chodnik)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIiORB zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt. 3

2.1. Rodzaje materiatow

Do wzmocnienia poboczy bedzie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny. Nalezy uzy¢é mieszanki kruszywa o jasnej
barwie.

Wymagania dla kruszyw i mieszanki 0/31,5mm do umocnienia poboczy wg D.04.04.02.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do umocnienia poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét okreslonych w niniejszej STWiORB powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

—  réwniarki z transporterem (Scinarki poboczy),

—  walce statyczne lekkie i srednie,

—  ptytowe zageszczarki wibracyjne,

—  przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzgdzenia do

rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

. Transport

H
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej STWiIiORB, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych w warunkach zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem irozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podifoza

Podtoza pod ufozenie warstwy kruszywa nalezy przygotowac zgodnie z warunkami podanymi w STWiORB
D.02.03.01.

Warstwa kruszywa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajagcy wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowa.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koricowym profilowaniu warstwy uzupetniajacej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gérnej krawedzi.

Nieréwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s>1,00, wg normalnej
proby Proctora przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Zawartos$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody okreslonej w tablicy 2 w D.04.04.02.

W przypadku braku mozliwosci wykonania badania wskaznika zageszczenia Is z uwagi na uziarnienie (materiat
gruboziarnisty), zageszczenie nalezy okresli¢c poprzez wskaznik odksztatcenia 1,<2.2. Badanie wskaznika
odksztatcenia wykonaé metoda obcigzen ptytowych zgodnie z D.04.04.02., dopuszcza sie rowniez badanie
kontrolne ptytg dynamiczna.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt a wyniki tych badan
przedstawic Inzynierowi do akceptacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie Roboét
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 2 probki
2 Wilgotnos$é optymalna mieszanki 2 probki
3 Wskaznika  zageszczenia na  sScinanych  lub 2razy nalkm

uzupetnianych poboczach

Zageszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

6.3. Pomiar cech geometrycznych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakoriczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2razy na 100 m
2 Rownos¢ podtuzna i poprzeczna
co50m
3 Grubos¢ i szerokos$¢

6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +0,5%.

6.3.2. Rownos¢ poboczy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa. Maksymalny przeswit pod tata nie moze
przekracza¢ 15 mm.

6.3.3. Grubo$¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £10% jej wartosci.

6.3.4. Szerokos¢
Szerokos¢ utwardzonego pobocza moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm,

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag wykonanych robét na poboczach jest 1 m’ (metr kwadratowy) umocnionego pobocza
warstwg kruszywa o okreslonej grubosci, po zageszczeniu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ryczattowa cena jednostkowa 1 m’ umocnionego pobocza mieszanka kruszywa obejmuje:
— skfadniki ceny jednostkowej okreslone w DM.00.00.00, pkt. 9.1.
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—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ewentualne Sciecie pobocza,

—  spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego,

—  przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,

— wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

—  zageszczenie,

—  pielegnacja,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— uporzadkowanie miejsca robot.

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw

10. Przepisy zwigzane
Normy podane w D.04.04.02.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.10.07.01.

D.10.07.01. Zjazdy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i odbioru Robodt
zwigzanych z budowa zjazdéw w ramach przebudowy drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni zjazd6éw:

— wykonanie rob6t ziemnych — uwzglednione w D.02.01.01 i D.02.03.01

— profilowanie i zageszczenie podtoza,

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

— wykonanie warstwy $cieralnej grubo$ci Scm z betonu asfaltowego ACS8S (zjazdy do zabudowan)

— wykonanie warstwy $cieralnej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (zjazdy na uzytki rolne)
— umocnienie poboczy kruszywem naturalnym warstwa grubosci 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z podanymi w D.04.04.02, D.04.05.01, D.05.03.05.C.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M 00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M 00.00.00

2.1. Materiaty do wykonania zjazdow:

— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — wymagania dla materiatéw wg
STWiORB D.04.04.02

— dla skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem zgodnie z wymaganiami
podanymi w D.04.03.01

—  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — wymagania dla materiatéw wg STWiORB D.05.03.05.C — dla
drég o kategorii ruchu KR1.

—  warstwa $cieralna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — wymagania dla materiatow wg
STWiORB D.06.03.01

—  umocnienie poboczy kruszywem naturalnym — wymagania dla materiatéw wg STWiORB D.06.03.01.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00oraz w D.04.02.02; D.04.04.02, D.04.06.01;
D.05.01.03; D.05.03.05.C, D.05.03.23; D.06.03.01 pkt. 3
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 oraz w D.04.02.02; D.04.04.02,
D.04.06.01; D.05.01.03; D.05.03.05.C, D.05.03.23; D.06.03.01, pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Wykonawca dostosuje wysoko$ciowo zjazdy do istniejagcych ogrodzen, wjazdéw, terenu z zachowaniem
ptynnosci nawierzchni.

Wykonanie robdt ziemnych uwzgledniono w D.02.01.01. "Wykonanie wykopéw" i D.02.03.01. "Wykonanie
nasypow".

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego zgodnie z D.04.02.02

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z D.04.04.02.

5.4. Wykonanie podbudowy z chudego betonu
Wykonanie podbudowy z chudego betonu zgodnie z D.04.06.01.

5.5. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Przed przystagpieniem do ukladania warstwy S$cieralnej nalezy podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oczys$ci¢ i skropi¢ zgodnie z wymaganiami D.04.03.01.

Wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego — zgodnie z D.05.03.05

5.6. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
zgodnie z D.05.03.23.

5.7. Wykonanie nawierzchni kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni zwirowej zgodnie z D.06.03.01.

5.8. Umocnienie poboczy
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie — zgodnie z D.06.03.01.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M 00.00.00

Kontrolg jakosci Robét nalezy prowadzic:

a) dla profilowania i zageszczenia podloza zgodnie z wymaganiami D.04.01.01

b) dla warstwy mrozoochronnej zgodnie z wymaganiami D.04.02.02

c) dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wymaganiami podanymi w
D.04.04.02.

d) dla podbudowy z chudego betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.06.01

e) dla skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem zgodnie z wymaganiami
podanymi w D.04.03.01

f) dla warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z wymaganiami podanymi w D.05.03.05

g) dla warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z
D.08.08.08

h) dla utwardzonych poboczy zgodnie z wymaganiami podanymi w D.06.03.01.

Z uwagi na maty zakres robét zakres i czgstotliwo$¢ pomiardw ustalone zostang przez Inzyniera.

98




D.10.07.01.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w D-M 00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im’ (metr kwadratowy) poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych zjazdu lub
utwardzonego pobocza.

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w D-M 00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania warstwy mrozoochronnej obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatoéw

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie rob6t ziemnych — uwzglednione w D.02.01.01. i D.02.03.01

— przygotowanie mieszanki kruszywa,

— roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu kruszywa w ilo$ci warstw okreslonych na odcinku
prébnych wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadkéw i rzednych i zageszczeniem kazdej z nich,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— utrzymanie warstwy,

— zabezpieczenie i ochrona wykonanej warstwy przed penetracja wody i pracg maszyn budowlanych,

— naprawa powierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

— naprawa powierzchni warstwy mrozoochronnej wykorzystywanej jako warstwa technologiczna,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach.

Cena wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcji

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— profilowanie i zageszczenie podtoza,

— opracowanie recepty, przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

— rozlozenie, profilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

— odciecie krawedzi,

— pomiary i badania kontrolne

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

Cena wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe,

— wyprodukowanie mieszanki chudego betonu zgodnie z zatwierdzona receptura,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie prowadnic oraz innych urzgdzen pomocniczych,
— rozlozenie mieszanki zgodnie z projektowana gruboscia, szeroko$cia, profilem i niweleta,
— wykonanie szczelin,

— zageszczenie i pielegnacje utozonej podbudowy zgodnie z STWiORB,

— wykonanie badan laboratoryjnych materialdw, mieszanki i wykonanej podbudowy.
— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,
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Cena wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego uwzglednia:

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem
wymaganych badan przy opracowaniu dla recepty,

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

zabezpieczenie, zasloniecie i odstonigcie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.
oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe $cieralna;

rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,

uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,

koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

przygotowanie, dostarczenie, rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,

przygotowanie i dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej i zalewy do szczelin dylatacyjnych,
oczyszczenie spoin i szczelin dylatacyjnych,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pielegnacja nawierzchni,

wykonanie niezb¢dnych badan zgodnie z niniejsza STWiORB

koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania nawierzchni zwirowej uwzglednia:

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe i przygotowawcze,

przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
transport mieszanki do miejsca wbudowania

rozlozenie pierwszej warstwy mieszanki kruszywa,

profilowanie,

zageszczenie,

rozlozenie drugiej warstwy mieszanki,

profilowanie,

zageszczenie,

utrzymanie nawierzchni,

badania materiatéw, wykonanie niezbednych badan i pomiardw,
koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

Cena umocnienia poboczy obejmuje:

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ewentualne $ciecie pobocza,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie pobocza gruntowego,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,

— dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego do miejsca wbudowania,
— wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

— zageszczenie,

— pielegnacja,

— wykonanie niezbednych rob6t wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. Przepisy zwiagzane
podane w: D.04.02.02; D.04.04.02, D.04.06.01; D.05.01.03; D.05.03.05.C, D.05.03.23; D.06.03.01
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